CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM FRANQUIA

##########., inscrita no CNPJ sob o nº ##########, com sede nesta cidade, situada na Rua ###, nº #####, Niteroi, Rio de Janeiro/ RJ, CEP nº ##########, neste ato por seu representante legal, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, e **##################,** inscrita no CNPJ sob o nº ##########, com endereço sito à Rua ####### nº #####, Niteroi, Rio de Janeiro/ RJ, CEP nº ##########, neste ato por seu representante legal ao final firmado, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, firmam o presente contrato de prestação de serviço de consultoria em franquia.

Considerações

1. Considerando que a **CONTRATADA** é especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa, financeira e comercial de marcas podendo, para tanto, administrar empresas, empreendimentos e projetos, planejar, desenvolver, implementar, promover, comercializar, operar, gerir marcas, participar e intermediar empreendimentos comerciais, licenciar marcas, formatar, desenvolver e gerir redes de franquias, proceder a estudos mercadológicos, captar recursos financeiros, elaborar estratégias de divulgação e comercialização, identificar e selecionar franqueados;

2. Considerando que a **CONTRATANTE** é uma empresa com experiência no mercado e, em consequência disto, pretende expandir seus negócios através do segmento de franquia;

3. Considerando que as partes pretendem fomentar e desenvolver o projeto de franquia através das suas "expertises";

Assim, por vontade das partes aqui enunciadas, resolvem criar e estipular as condições que regerão este instrumento, na forma abaixo:

1. DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes resolvem estabelecer a prestação de serviços de assessoria para a formatação dos aspectos jurídicos, financeiro, marketing, comercial e operacional exclusivamente da marca "##########", para o sistema de franquia.

1.1.1 Os serviços ora contratados englobam o seguinte:

MODELAGEM FINANCEIRO

Imersão nos indicadores financeiros a serem praticados na operação de franquia.

- Discussão e definição do Conceito e do Formato do modelo a ser multiplicado
- Definição de Taxa de Franquia
- Definição de Taxa de Fundo de Propaganda
- Definição de Taxa de Royaltes
- Estudo de Viabilidade Financeira

MODELAGEM DE GOVERNANÇA

Planejamento da arquitetura corporativa necessária para suportar o sistema de franquia:

- Diagnóstico da Governança Atual (As Is) com mapeamento de instâncias decisórias (formal e informal).
- Desenho da Governança Futura (To Be) com definição de camadas estratégica, tática e operacional.
- Estruturação de Comitês de Governança (Conselho Estratégico, Comitê de Expansão, Comitê de Operações).
- Definição de papéis e responsabilidades entre franqueador e franqueado.
- Definição de canais oficiais de comunicação e escalonamento de decisões.
- Estruturação de SLA de suporte ao franqueado, com níveis de prioridade e tempos de resposta.
- Modelo de auditoria e monitoramento de rede, com critérios de conformidade e plano de ação (entregue aberto em .xlsx e fechado em PDF)
- Política de expansão, territorialidade e seleção de franqueados (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Política de gestão de conflitos, reclamações e contencioso da rede (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)

MODELAGEM COMERCIAL

Planejamento da arquitetura comercial para lançamento da marca como franqueadora e padronizar o processo de expansão.

- Posicionamento e Lançamento Comercial da Franqueadora.
- Construção do Manual de Aplicação da Marca Franqueadora.
- Elaboração da Apresentação Comercial da Franqueadora.
- Apresentação de sugestões de Ações de Lançamento da marca como franqueadora.
- Estruturação das Rotinas Comerciais de Expansão
- Definição do Perfil do Franqueado e modelo de Suporte ao Franqueado
- Fluxograma de Atendimento Comercial.
- Roteiro de Entrevistas e Testes de Validação de Candidatos.
- Check List de Avaliação do Ponto Comercial (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Check List da Documentação Necessária para candidatura e aprovação (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Entregável Consolidado do Planejamento Comercial: Kit Comercial de Expansão da Franquia, contendo materiais de lançamento, processo comercial padronizado e instrumentos de triagem/ validação de candidatos.

MODELAGEM OPERACIONAL

Padronização dos Processos Operacionais através da manualização dos procedimentos adotados pela marca:

- Cronograma de Implantação
- Mapeamento Operacional
- Sistema Operacional da Franquia
- Gestão de Fornecedores e Cadeia de Suprimentos
- Implantação do Sistema de Franquias (Treinamento Inicial)
- Procedimentos e Normas (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)

MODELAGEM JURÍDICO

Elaboração dos Instrumentos Jurídicos:

- Circular de Oferta (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Contrato de Franquia (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Contrato de Taxa de Franquia (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Declaração de recebimento da COF (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Termo de Confidencialidade (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Procedimentos e Normas (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)
- Estatuto da Associação de Franqueados (entregue aberto em .docx e fechado em PDF)

1.2 Constitui objeto deste Contrato a prestação, pela **CONTRATADA**, de serviços técnicos especializados de consultoria para formatação de franquia da marca '#####', compreendendo os eixos:

a) Modelagem Financeira;

b) Modelagem de Governança;

c) Modelagem Comercial;

d) Modelagem Operacional;

e) Modelagem Jurídica.

1.3 O escopo detalhado, com níveis de Projeto, Fluxo de Processos e Processo, está descrito no **Anexo I**, no formato de proposta comercial, contendo o descrito do projeto no formato EAP/WBS.

1.4 Qualquer atividade não prevista no Anexo I poderá ser acrescentada ao escopo, desde que apresentada nos 30 primeiros dias da assinatura do contrato, ato que precisa ser formalização por aditivo a este contrato.

2. DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 Pela prestação dos serviços mencionados, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRADA**, o valor de **R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)**, a serem da seguinte forma:

2.1.1 A **CONTRATANTE** pagara a **CONTRATADA,** o valor de **R$20.000,00 (Vinte mil reais)**, a titulo de entrada no dia 25/03/20026, mediante transferência bancária para a conta de titularidade da **CONTRATADA** (Banco ####, Agencia ####, Conta corrente #####), ou via PIX, através da chave CNPJ: ##### com titularidade de #######, **na data da assinatura do presente instrumento contratual,** ressalvando-se que somente será conferida plena, reasa e geral quitação após a confirmação das operações nos prazos normais com a disponibilização dos valores acordados.

2.1.2 O saldo remanescente de R$100.000,00 (Cem mil reais) será quitado através de 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$20.000,00 (Vinte mil reais), cada uma registrada através de boletos bancários a serem emitidos pela **CONTRATADA,** com vencimento da primeira parcela no dia 25/04/2026, e as demais em igual dia dos meses subsequentes.

2.2 O não pagamento das parcelas acima pactuadas nos prazos ajustados, seja por qual motivo for, ensejará a aplicação de multa moratória no valor equivalente a 2% (Dois por cento) do valor da parcela em atraso, além de juros moratórios de 1% (Um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA.

2.2.1 A mora por parte do **CONTRATANTE** ocorrerá sempre de pelo direito, estabelecendo-se que deixando este de efetuar os pagamentos nas datas ajustadas, importará tal fato no automatico e imediato vencimento das parcelas vicendas, podendo a divida ser cobrada de uma só vez.

2.2.2 O **CONTRATANTE** declara estar plenamente ciente de que na hipótese de não pagamento tempestivo dos valores acima descritos, ensejará à **CONTRATADA** a possibilidade de promover a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de créditos mantidos por instituições ou empresas de monitoramento de informações comerciais para suporte de decisões de crédito e apoio a negócios (p.ex.: SPC, SERASA, EQUIFAX e outros).

2.2.3 A **CONTRATADA**, por mera liberalidade e havendo interesse e viabilidade econômica, pode antecipar o recebimento dos títulos, momento em que esta arcará com os devidos encargos junto a instituição regulamentada pelo Banco Central, desta maneira, o CONTRATANTE declara estar ciente de tal atividade e na hipótese da cobrança do referido título pela instituição à CONTRATADA, pelo fato da CONTRATANTE não ter efetuado o pagamento do título na data pactuada, aplicar-se-á o disposto no item 2.2.2.

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O **CONTRATANTE** obriga-se a efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos, na forma da Cláusula 2 deste instrumento, bem como a cumprir as demais cláusulas estatuídas.

3.2 O **CONTRATANTE** deverá sempre prestar informações fidedignas para que a prestação de serviços se dê de forma eficiente, estando ciente que todo o serviço ora contratado, conforme clausula 1.1 supra, será desenvolvido com base nas informações prestadas pelo **CONTRATANTE**, que é responsável pela sua exatidão e precisão, estando assim excluído a responsabilidade da **CONTRATADA** perante terceiros, na hipótese das informações prestadas pelo **CONTRATANTE** não exprimirem a realidade de seu negócio, e por essa razão, derem causa ao fracasso das operações de terceiros, respondendo pelos danos diretamente causados e comprovados.

3.3 O **CONTRATANTE** ficará responsável pela veracidade, autenticidade, andamento e conteúdo das informações e documentos que forem encaminhados à **CONTRATADA**, não cabendo a este nenhuma responsabilidade sobre tal.

3.3 O **CONTRATANTE** deverá apresentar a documentação e/ou informações necessárias ao desenvolvimento das tarefas. Caso o **CONTRATANTE** não venha a prestar as informações solicitadas e/ou descumprir o prazo mínimo necessário previsto no sistema online de acompanhamento de tarefas fornecida pela **CONTRATADA**, inviabilizando a conclusão de qualquer das etapas, ainda assim será devida a remuneração pelo serviço em pauta, pelo mesmo valor pactuado na cláusula 2 acima.

3.5 Caberá à **CONTRATADA** o cumprimento do inteiro teor da cláusula primeira, bem como das demais cláusulas estatuídas.

3.6 O prazo previsto para a prestação integral do serviço objeto deste contrato é de no mínimo 6 (seis) meses e no máximo 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente, obrigando-se a CONTRATADA a cumpri-lo, desde que respeitado pela CONTRATANTE o cronograma de reuniões que será disponibilizado dentro do sistema online de acompanhamento de tarefas, com o seu obrigatório comparecimento, na figura de seu(s) representante(s) legal(is) ou preposto(s) devidamente autorizados e desde que observadas, também, as suas obrigações de fornecerem todos os dados, informações e/ou documentações num prazo hábil para realização do trabalho no período do cronograma proposto.

3.6.1 O não comparecimento da CONTRATANTE às reuniões de trabalho na forma do cronograma e a não prestação dos dados, informações e demais solicitações feitas pela CONTRATADA, referentes aos serviços objeto do presente contrato, em prazo hábil, irá consequentemente alterar o cronograma de trabalhos, ocasionando a alteração do prazo previsto de conclusão anteriormente mencionado, sem que isso se caracterize inadimplemento por parte da CONTRATADA.

3.7 O CONTRATANTE, desde já, se obriga a não efetuar a contratação de qualquer funcionário que se encontre no quadro de funcionários da CONTRATADA ou que já tenha se retirado do mesmo, pelo lapso temporal de 2 (dois) anos, contados da assinatura da rescisão do contrato de trabalho junto a esta última, sem que haja prévia carta de autorização assinada pelos responsáveis da CONTRATADA. Infringindo esta cláusula, o CONTRATANTE incorrerá em grave infração contratual e estará sujeito às medidas judiciais cabíveis, indenizatórias e de obrigação de fazer ou deixar de fazer.

4. DA GARANTIA DE SIGILO

4.1 A CONTRATADA manterá a mais estrita confidencialidade sobre as informações referentes à marca “BEM FRITO SALGADERIA”, inclusive informações técnicas, comerciais e operacionais constantes dos documentos porventura disponibilizados, com a finalidade de atender ao objetivo desse instrumento.

4.2 A CONTRATADA compromete-se a transmitir tais informações somente para seus representantes que tenham necessidade de tomar conhecimento de tal informação.

4.3 A CONTRATADA não produzirá cópias ou backup, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele fornecidos ou documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude desse instrumento, além daquelas imprescindíveis ao desenvolvimento de seu trabalho, considerando que todas sejam informações confidenciais.

7.2 O CONTRATANTE declara ainda, neste ato, que tomou ciência que os serviços prestados exclusivamente para o desenvolvimento do sistema de franquia para a marca "##########", sendo todo o trabalho resultante desse contrato, incluindo manuais, modelos de contrato, procedimentos e demais documentos produzidos em razão da presente contratação, fruto do know-how e da atividade intelectual da CONTRATADA, através de seus sócios e prepostos, cujos direitos são cedidos exclusivamente para uso na marca "##########" não podendo ser aproveitado, distribuído, compartilhado para o desenvolvimento de outras marcas, ainda que de propriedade do CONTRATANTE, sob pena de violação de direitos autorais, estando sujeito às medidas judiciais cabíveis, indenizatórias e de obrigação de fazer ou deixar de fazer.

8. DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO

8.1 Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou societário entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, na qualidade de franqueadora, perante os seus franqueados e seus candidatos à franquia, cumprir com as suas obrigações como franqueadora, bem como responder pela qualidade de seus serviços de supervisão e assessoria na implantação da unidade franqueada, bem como no dia-a-dia dos franqueados, respondendo, ainda, pela veracidade e acuracidade das informações prestadas durante a negociação das novas franquias, quanto suas operações e estimativas de investimentos.

8.2 A CONTRATANTE se obriga a cumprir todas as disposições legais, quer quanto à assessoria aos seus franqueados, quer quanto aos demais encargos contratuais perante seus franqueados, de qualquer natureza decorrentes da relação de franquia.

8.3 A CONTRATANTE, na qualidade de franqueadora, assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente todos os custos e despesas relativas a processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra a CONTRATADA ou contra pessoas por elas diretamente contratados, ou por elas indicadas, em quaisquer questões decorrentes da prestação do serviço ora contratado, tais como: condenações em quaisquer verbas, custas judiciais com perícia e de peritos, assistentes técnicos, depósitos de qualquer natureza, etc, devendo a CONTRATANTE sempre diligenciar no sentido de manter a CONTRATADA no alvo de qualquer conhecimento ou pendência judicial, pleiteando logo no primeiro momento a exclusão da CONTRATADA do polo passivo, ou podendo sua substituição no processo, se não for possível, ingressando na ação, na qualidade de assistente, excluindo qualquer responsabilidade imputada à CONTRATADA, enquanto atuando na qualidade de prestadoras de serviço, na forma do presente contrato, sob pena de serem adotadas todas as medidas judiciais cabíveis, para se indenizar das eventuais perdas sofridas, seja material ou moral, em decorrência do referido processo, salvo se a pendência judicial foi ocasionada por falha direta da CONTRATADA.

9. TRATAMENTO DOS DADOS

9.1 As Partes desde já declaram estar cientes e de acordo que atuam como controladores independentes em relação aos dados pessoais relacionados ao Projeto, sendo que cada Parte se compromete a cumprir todas as obrigações previstas na legislação de proteção de dados, incluindo a Lei Brasileira de Proteção de Dados nº 13709 de 2018, bem como as demais instruções fornecidas pelas autoridade competente ("Legislação de Proteção de Dados"), se comprometem a:

(i) não tratar qualquer dado pessoal de forma incompatível com as atividades deste Contrato ou de forma a violar a Legislação de Proteção de Dados; **(ii)** não tratar os dados pessoais por períodos acima daqueles necessários para as atividades objeto deste Contrato, exceto se autorizado pela Legislação de Proteção de Dados;

4.4 Nenhuma obrigação de confidencialidade será observada nas hipóteses em que a informação:

a) já tenha sido divulgada à CONTRATADA sem obrigação de confidencialidade;

b) encontre-se disponível ao público em geral ou torne-se, após a sua divulgação, parte do domínio público através de publicação ou por outro meio qualquer;

c) deva ser divulgada por qualquer disposição legal, regulamentar ou determinação judicial, desde que a parte que tenha que efetuar mencionada divulgação notifique imediatamente a outra de tal requerimento.

5. DO INADIMPLEMENTO

5.1 Caracteriza-se inadimplemento a infração de qualquer obrigação estabelecida neste instrumento, arcando a parte infratora com as perdas e danos a que der causa.

5.2 A tolerância ou omissão das partes no descumprimento das obrigações contratuais não constituirá novação, renúncia ou modificação ao pactuado, ficando convencionado para todos os fins de direito que o fato será de mera liberalidade, renunciando as partes a invocá-las em seu benefício.

6. DA RESCISÃO

6.1 Dar-se-á a rescisão deste contrato, de pleno direito, independente de notificação ou prévio aviso judicial ou extrajudicial nas hipóteses de:

a) cessão ou transferência, parcial ou total, pela CONTRATADA, dos direitos e obrigações contratuais sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

b) cessão ou transferência, parcial ou total, pelo CONTRATANTE, dos direitos e obrigações contratuais sem a prévia e expressa anuência da CONTRATADA.

6.2 O presente instrumento também poderá ser rescindido mediante comunicação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

6.3 No caso de rescisão do presente contrato, o CONTRATANTE deverá liquidar as obrigações pecuniárias vencidas previstas na Cláusula 2 desse instrumento.

6.4 Em qualquer das hipóteses de rescisão antecipada prevista no item 6.1 acima, será cobrado da parte culpada, em favor da parte inocente, o pagamento de uma multa rescisória equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do presente contrato e que deverá ser pago no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados da data de sua rescisão, sob pena de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA.

7. DA EXCLUSIVIDADE

7.1 O CONTRATANTE declara, neste ato, ter ciência de que os serviços ora contratados são destinados única e exclusivamente da marca "########", sendo certo que na hipótese do CONTRATANTE decidir por não conferir continuidade no desenvolvimento da franquia da marca, seja por qual motivo for, os serviços objeto do presente instrumento serão considerados prestados, não podendo os mesmos serem aproveitados para outra marca, ainda que de propriedade do CONTRATANTE, devendo, nesse caso, ser efetivado novo contrato de prestação de serviços e sendo devidos novos honorários.

(iii) adotar as medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de tratamento inadequado ou ilícito dos dados pessoais; (iv) notificar a outra Parte no caso de qualquer incidente de segurança relacionado aos dados pessoais, devendo cada Parte cooperar com a outra Parte, na medida do razoavelmente solicitado, com relação às notificações da autoridade competente ou titular dos dados pessoais que seja de competência de cada parte; (v) cooperar com a outra Parte, na medida do razoavelmente solicitado, com relação a qualquer outra comunicação referente ao processamento dos dados pessoais; (vi) observar as bases legais cabíveis e as demais obrigações impostas pela Legislação de Proteção de Dados, inclusive com relação à coleta, aos princípios, às notificações aos titulares, transferência internacional ou compartilhamento dos dados pessoais com terceiros; e (vii) cada Parte deverá cooperar e encaminhar à outra Parte, de forma imediata, eventual solicitação dos titulares, na medida que esta seja responsável pelo processamento indicado e, mediante solicitação razoável por escrito, fornecer à outra Parte cooperação e assistência razoáveis em relação a tal solicitação ou qualquer outra comunicação recebida de titulares ou da autoridade competente, de forma a permitir que a outra Parte responda a tal solicitação ou comunicação e cumpra os prazos aplicáveis de acordo com a Legislação de Proteção de Dados.

9.2 Cada Parte somente poderá utilizar subcontratados para prestar um ou mais serviços nos termos do Contrato caso estes se comprometam com as mesmas obrigações contratuais e substancialmente idênticas às obrigações de cada Parte nos termos do Contrato. Ainda, cada parte será responsável pelos atos e omissões de seus subcontratados, isentando a outra Parte de qualquer responsabilidade neste sentido.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Fica eleito o Foro da Comarca de Niteroi, nesta cidade, para dirimir quaisquer dúvidas que emanarem deste contrato, com expressa renúncia de quaisquer dos outros, por mais privilegiados que sejam ou venham a ser, sendo as custas e demais despesas judiciais, extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios do vencedor na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa, pagos pelo vencido, na forma da Lei.

b) As partes reconhecem que o presente instrumento foi elaborado e firmado dentro dos princípios da probidade e boa fé e é fruto de mútuo consentimento, tendo as partes exercido livre e plenamente sua autonomia de vontade para contratar, declarando, ainda, que leram e compreenderam o integral conteúdo deste instrumento, reconhecendo não haver ambiguidades ou contradições.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito.

Rio de Janeiro, ## de ##### de 2026.

CONTRATANTE:_____

##########

CONTRATADO:_____

##########

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO I

Proposta Comercial / WBS

Proposta Comercial

Estudar e aplicar o modelo de franquia em consultorias de alto impacto é um grande desafio por tratar da governaça em empresas que buscam expandir sua atuação comercial. Desta maneira o modelo de franquia busca padronizar o negocio ao ponto de transforma a operação comercial em um sistema, que basicamente disponibiliza prontidão na cadeia de processos que asseguram construção de valor, de forma recorrente e quantificavel, ao ponto de ser possivel a construção de um documento chamdo de Circular de Oferta de Franquia. Documento que consolida informações necessarias para promoção publica da marca a ser vendida; demonstrando o potencial de atuação comercial parelho a instrumentos comerciais extremamente legislados/auditados/regulados como o caso de empresas que pretendem vender publicamente seus ativos, listadando suas ações em bolsa de valores. Porém, a um custo operacional brando se comprado ao mercado de capital.

Apesar do custo operacional ser interessante, o desafio esta em modelar a arquitetura corporativa em empresas familiares que querem expandir atraves do modelo low assets consolidando o modelo de franquia. Portanto, a construção de governaça durante o processo consultivo é o tema central e inicial em modelagem de franqueadoras, objeto desta propoposta comercial.

Portanto, o alinhamento quanto a metodologia aplicada na consultoria, que visa modelar a arquitetura corporativa de empresas familiares é necessaria para que possamos chegar ao ponto de ser possivel a comercialização sergura de unidades Franqueadas, ajustando a todas as prerrogrativas estabelecidas na Lei nº 13.966/2019. Desta forma, a seguir propomos a nossa visão de governaça com objetivo de alinhamento metodologico e redução de atrito.

Visão sobre Governança

Governança corporativa é um conjunto de práticas e políticas que visam assegurar a efetiva gestão das empresas, garantindo a transparência, prestação de contas e o equilíbrio entre os interesses de todos os envolvidos: acionistas, conselheiros, gestores, colaboradores, fornecedores e clientes.

A Governança Corporativa busca a criação de valor a longo prazo, a partir do desenvolvimento sustentável e do fortalecimento da reputação da empresa e é crucial para garantir a confiança dos investidores e a sustentabilidade do negócio, sendo adotada por empresas de diferentes setores e portes ao redor do mundo, sendo regulamentadas por órgãos reguladores e avaliadas por meio de indicadores específicos, tais como o índice de governança corporativa (IGC).

Governança Corporativa

1. **Desenvolver políticas e procedimentos formais**: as empresas familiares precisam ter políticas e procedimentos formais em vigor para lidar com conflitos de interesse, sucessão e outros assuntos críticos. Nesse sentido, tais práticas podem ajudar a desenvolver esses documentos de forma mais estruturada.

2. **Transparência nas informações e tomada de decisão**: decisões tomadas dentro de uma companhia devem ser comunicadas claramente e os processos decisórios devem ser objetivos e baseados em critérios claros. A implementação de uma governança corporativa adequada ajuda a garantir esses pontos e a transparência nas informações.

3. **Estabelecer um conselho de administração independente**: um conselho de administração independente é crucial para garantir a implementação efetiva da governança corporativa em negócios familiares. Os membros do conselho devem ser selecionados com base em suas habilidades e experiência, em vez de suas relações familiares, para que atuem como guardiões da empresa, ajudando a definir estratégias de longo prazo e garantindo que o interesse do acionista seja atendido.

A Escuta Como Ferramenta De Governaça

A consultoria para franquias precisa de uma abordagem que seja capaz de suportar a complexidade do mercado e a demanda de soluções personalizadas. A escuta é a primeira ferramenta de governaça pois ela possibilita a documentação de como o negocio se encontra. Portanto, o primeiro momento de interação da consultoria com o cliente é exclusivemente sobre escuta; O objetivo é entender a visão do cliente sobre seu negócio;

A consultoria deve ser capaz de compreender, a partir do cliente:

- sua visão sobre o negócio,

- objetivos,

- desafios,

- oportunidades,

- riscos,

- benefícios e custos envolvidos.

O segundo ato ocorre em paralelo apenas em bastidores, com a consultoria analiticamente compondo a visão do cliente com aplicações do negocio (Ideia x Pratica). Extraindo alinhamentos e contradições entre a visão do cliente e as aplicações do negocio para o modelo de franquia, criando o primeiro artefato do portifolio da consultoria que é um blue print estratégico, formado a partir contradições levantadas. O blue print será utilizado como artefato de entrada para construção vertical do modelo de Franquia que segue a estrutura do PMBOK. Abaixo segue um modelo simples de como projetos são conectados com uma visão mais alta da estrategia corporativa:

ESTRATEGIA, PORTFÓLIO, PROGRAMA E PROJETO

└── **Estratégia**: Sustentabilidade 2030

└── **Portfolio**: Energias Renováveis

└── **Programa**: Energia Solar Nacional

├── **Projeto**: Instalação de Painéis em Escolas

└── **Projeto**: Treinamento Técnico de Instalação

A estrutura de meta linguagem sobre negocios utilizada pelo PMBOK é importante para estruturar analiticamente os processos de negócio, com capacidade semantica de quebrar em micro estruturas de processo. Fato que possibilitar dar visibilidade ao minimo divisor comum (MDC) de serviços que a consultoria pode dar suporte de forma localizada ou avulso. A estrutura serve também para medir o tamanho do desafio, apontando semanticamente um acordo de nivel de serviço (SLA), com aplicação exclusiva para o Portifolio de Franquia, fato que agrega valor para esta proposta comercial.

CONTROLE PMBOK® 8ª EDIÇÃO
Forma de gerir o projeto de franquia

Projetizar a consultoria de modelagem de franquias é um desafio metodologico pois trata de um tema complexo, dependendo de metodologia para que seja possivel navegar os dasafios estabelecidos pela necessidade de sistematizar o negocio com objetivo de franquear. Desta forma apresento alguns fudamentos necessarios para entender o projeto segundo a metodologia estabelecida do **PMBOK® 8ª :**

1. **Princípios de gestão de projeto** sempre ativos em toda a árvore/risoma da arquitetura corporativa: Estratégia → Portfólio → Programa → Projeto → Fluxo de Processo → Processo

1) Adotar uma visão holística (Adopt a Holistic View) - Ver a franquia como sistema de valor (marca, operação, jurídico, financeiro, pessoas).

2) Focar em valor (Focus on Value) - Critério central: a franquia gera valor para franqueador, franqueado e cliente final?

3) Incorporar qualidade em processos e entregáveis (Embed Quality Into Processes and Deliverables) - Qualidade construída nos próprios artefatos: manuais, contratos, treinamentos, checklists.

4) Ser uma liderança responsável (Be an Accountable Leader) - Constituição de Conselho, PMO da franquia e agentes responsáveis respondem pelos resultados dos projetos.

5) Integrar sustentabilidade em todas as áreas do projeto (Integrate Sustainability Within All Project Areas) - Pensar impacto de longo prazo (financeiro, jurídico, reputacional, social/ambiental).

6) Construir uma cultura empoderada (Build an Empowered Culture) - Franqueados e times locais com clareza de papéis, autonomia dentro de padrões acordados.

2. **Focus Areas**, antigos **Grupos de Processos**, usados para organizar os ciclos de cada projeto, organizando assim o fluxo de processos para modelagem da franquia:

Initiating (Iniciar) Ex.: decisão de abrir uma nova unidade; aprovação do projeto "Novo Franqueado".

Planning (Planejar) Ex.: detalhar Cronograma de Implantação, escopo de manuais, acordos de SLA.

Executing (Executar) Ex.: rodar Treinamento Inicial do Franqueado, executar ações de marketing de lançamento.

Monitoring and Controlling (Monitorar e Controlar) Ex.: usar Painéis de Indicadores, pesquisa de concorrência, auditorias operacionais e jurídicas.

Closing (Encerrar) Ex.: cerimônia de entrega do Compilado Contratual, aceite formal de manuais e operação.

3. **Domínios de Desempenho** (Project Management Performance Domains) aplicados a Franquia:

3.1. Governance (Governança) - Define "quem decide o quê" na rede de franquias e como as decisões são registradas. Exemplos de artefatos/flows ligados a este domínio:

- Conselho Estratégico Recorrente (Projeto de Governança)
- Flow: Acordo entre Conselheiros + Processos de Pauta / Homologação de SLA
- Flow: SLA – Acordo de Nível de Serviço (Jurídico / Operacional / Comercial)
- Flow: CC – Consolidação Contratual

3. **Domínios de Desempenho** (Project Management Performance Domains) aplicados a Franquia:

3.2. Scope (Escopo) - Descreve o que está dentro/fora do sistema de franquia (produtos, serviços, padrões de operação). Exemplos:

- Lista de Manuais (Operacional, Crises, Mídias Sociais, Marca, Financeiro, etc.)
- Flow: Mapeamento Operacional (AS-IS / TO-BE)
- Estrutura de programas: Modelagem Funcional para Franquia na area de dominio Financeira / Operacional / Governança / Jurídica / Comercial.

3.3. Schedule (Cronograma) - Organiza "quando" as coisas serão feitas e em que sequência. Exemplos:

- Projeto: Cronograma de Implantação (loja, quiosque, expansão)
- Flows de Treinamento Inicial do Franqueado (datas, fases, marcos)
- Coordenação de prazos entre contratos, obras, treinamentos e abertura.

3.4. Finance (Finanças) - Garante viabilidade econômico-financeira e monitoramento de retorno. Exemplos:

- Flows: Modelo de ROI, Payback, Sensibilidade Financeira
- Painel de Indicadores Financeiros do Franqueado
- Diretrizes de precificação, mix de produtos, metas de faturamento e margem.

3.5. Stakeholders (Partes Interessadas) - Foca em franqueador, franqueado, equipes, fornecedores, clientes, parceiros jurídicos, etc. Exemplos:

- Grupo de comunicação (WhatsApp, plataforma interna) formalizado como canal oficial
- Flows de Gestão de Mídias Sociais e de Comunicação com franqueados
- Planos de engajamento em eventos, coquetéis de pré-lançamento, reuniões de conselho.

3.6. Resources (Recursos) - Pessoas, infraestrutura, tecnologia, conhecimento (manuais, treinamentos, playbooks). Exemplos:

- Projeto: Treinamento Inicial do Franqueado (loja / quiosque)
- Flows: Gestão de Pessoas (RH), Mapeamento de competências, alocação de equipe
- Uso de repositório de conhecimento (todos os manuais e modelos em um único "hub").

3.7. Risk (Risco) - Identificação, análise, resposta e monitoramento de riscos (operacionais, jurídicos, reputacionais, etc.). Exemplos:

- Flow: Manual de Gestão de Crises (imagem, operação, segurança alimentar, etc.)
- Flow: Manual de Gestão de Riscos (matriz de risco da franquia)
- Relatórios Jurídicos: RJJ (Jurisprudência e Jurimetria), RIC, pareceres e contratos.

4. **Tailoring** (Ajuste de abordagem ao contexto da franquia) :

4.1. Selecionar abordagem de desenvolvimento (Life Cycle) - Para a expansão da franquia: abordagem híbrida (parte preditiva para manuais/contratos, parte adaptativa para marketing, P&D de produtos, testes de ponto de venda).

4.2. Tailor para a organização (Franqueador e Rede) - Definir um "PMO de Franquia" ou célula de gestão de projetos que:

- Mantém o portfólio de programas (Financeiro, Operacional, Governança, Jurídico, Comercial).
- Padroniza modelos (manuais, contratos, checklists, dashboards).

4.3. Tailor para cada projeto de franquia - Para cada novo franqueado/unidade:

- Escolher quais processos e artefatos são obrigatórios (mínimo) e quais são opcionais.
- Ajustar profundidade do Cronograma, detalhamento de manuais, intensidade de suporte.

4.4. Implementar melhoria contínua - Usar feedback dos franqueados, decisões judiciais, resultados financeiros e operacionais para revisar:

- Manuais (Operacional, Crises, Marca, Mídias Sociais, Financeiro, etc.)
- Contratos e SLAs
- Estrutura de programas e projetos da árvore (incluindo novos flows/processos, se necessário).

5. **Integração Estratégia** → Portfólio → Programa → Projeto → Processes Flow → Processo. Cada nó da árvore carrega:

- Domínios relevantes (Governança, Escopo, Cronograma, Finanças, Stakeholders, Recursos, Risco).
- Focus Area ativa (Iniciar, Planejar, Executar, Monitorar/Controlar, Encerrar).
- Evidências/artefatos do caso real (manuais, relatórios, contratos, cronogramas).

Assim, o diagrama não é apenas uma "lista de entregas", mas um MODELO DE GESTÃO completo, coerente com o PMBOK 8 e materializado pelos artefatos reais da franquia em uma estrutura de WBS.

[ESTRATEGIA] 1 – Expansão Comercial 2026

Domínios: Governança, Escopo, Partes interessadas, Risco

[PORTFOLIO] 1.1 – Franquia

Portfólio de Projetos e Artefatos da Rede

[PROGRAMA] 2.0 – Modelagem Financeira

Domínios: Finanças, Escopo, Cronograma

[PROJETO] 2.1 – Diagnóstico e Mapeamento Financeiro As Is

[FLOW] 2.1.1 – Mapeamento Financeiro As Is

[PROCESSO] 2.1.1.1 – DRE por unidade / tipo de ponto (loja, quiosque, distribuidora)

[PROCESSO] 2.1.1.2 – Estrutura de custos atual (fixos, variáveis, alocação)

[PROCESSO] 2.1.1.3 – Margem real por produto/canal

[PROCESSO] 2.1.1.4 – Existência e qualidade de ROI/payback já modelado

[FLOW] 2.1.2 – Análise de Exposição a Risco Financeiro

[PROCESSO] 2.1.2.1 – Identificação de riscos (ROI invalido, payback inconsistente, dependência de subsídio)

[PROCESSO] 2.1.2.2 – Matriz impacto x probabilidade (risco financeiro)

[FLOW] 2.1.3 – Entregável: Relatório de Arquitetura Financeira Atual + Mapa de Risco

[PROJETO] 2.2 – Estruturação Econômica da Unidade (CAPEX, OPEX, Ponto de Equilíbrio)

[FLOW] 2.2.1 – Estruturação de CAPEX

[PROCESSO] 2.2.1.1 – Inventário de investimentos por tipo (imóvel, equipamentos, estoque inicial, treinamento)

[PROCESSO] 2.2.1.2 – Cronograma de desembolso e critérios de elegibilidade

[FLOW] 2.2.2 – Estruturação de OPEX

[PROCESSO] 2.2.2.1 – Custos fixos e variáveis por categoria

[PROCESSO] 2.2.2.2 – Alocação por centro de custo e por unidade

[FLOW] 2.2.3 – Cálculo de Ponto de Equilíbrio

[PROCESSO] 2.2.3.1 – Definição de premissas (preço, volume, mix)

[PROCESSO] 2.2.3.2 – Cálculo e cenários de sensibilidade

[FLOW] 2.2.4 – Modelo de ROI por tipo de ponto (loja / quiosque / distribuidora)

[FLOW] 2.2.5 – Modelo de Payback

[FLOW] 2.2.6 – Sensibilidade financeira (cenários otimista / base / pessimista)

[PROJETO] 2.3 – Tese de Investimento

[FLOW] 2.3.1 – Construção da Tese

[PROCESSO] 2.3.1.1 – Premissas (CAPEX, OPEX, ticket médio, margem, volume)

[PROCESSO] 2.3.1.2 – Modelo de ROI e payback consolidado

[PROCESSO] 2.3.1.3 – Variáveis críticas e limites de viabilidade

[PROJETO] 2.3 – Tese de Investimento

[FLOW] 2.3.2 – Validação da Tese

[PROCESSO] 2.3.2.1 – Validação com franqueador e advisors

[PROCESSO] 2.3.2.2 – Ajustes e documentação final

[FLOW] 2.3.3 – Entregável: Tese de Investimento documentada e aprovada

[PROJETO] 2.4 – Precificação e Mix de Produtos

[FLOW] 2.4.1 – Estrutura de Custos e Mark-ups

[PROCESSO] 2.4.1.1 – Custo por produto/serviço

[PROCESSO] 2.4.1.2 – Política de mark-up e margem mínima

[FLOW] 2.4.2 – Mix e Políticas Comerciais

[PROCESSO] 2.4.2.1 – Definição de mix mínimo e recomendados

[PROCESSO] 2.4.2.2 – Política de reajuste e promoções

[FLOW] 2.4.3 – Entregável: Manual de Precificação e Mix

[PROJETO] 2.5 – Sistema de Monitoramento Financeiro

[FLOW] 2.5.1 – Painel de Indicadores

[PROCESSO] 2.5.1.1 – Definição de indicadores por unidade e rede

[PROCESSO] 2.5.1.2 – Construção e atualização do painel do franqueado

[FLOW] 2.5.2 – Alertas e Exceções

[PROCESSO] 2.5.2.1 – Regras de alerta (inadimplência, margem abaixo do padrão)

[PROCESSO] 2.5.2.2 – Fluxo de tratamento de exceções

[FLOW] 2.5.3 – Relatórios Financeiros Periódicos

[PROCESSO] 2.5.3.1 – Relatórios mensais e trimestrais

[PROCESSO] 2.5.3.2 – Consolidação e análise de tendências

[FLOW] 2.5.4 – Integração com Contabilidade e Sistemas de Gestão

---

[PROGRAMA] 3.0 – Modelagem de Governança

Domínios: Governança, Partes interessadas, Recursos

[PROJETO] 3.1 – Arquitetura de Governança As Is / To Be

[FLOW] 3.1.1 – Diagnóstico de Governança As Is

[PROCESSO] 3.1.1.1 – Levantamento de instâncias decisórias atuais (formal e informal)

[PROCESSO] 3.1.1.2 – Mapeamento de quem decide o quê (fundador, sócios, gestores)

[PROCESSO] 3.1.1.3 – Identificação de conflitos de papel

[PROCESSO] 3.1.1.4 – Avaliação de transparência e registro de decisões

[PROGRAMA] 3.0 – Modelagem de Governança

[FLOW] 3.1.2 – Desenho de Arquitetura To Be

[PROCESSO] 3.1.2.1 – Definição de camadas de governança (estratégica, tática, operacional)

[PROCESSO] 3.1.2.2 – Proposta de comitês (Conselho Estratégico, Comitê de Expansão, Comitê de Operações)

[PROCESSO] 3.1.2.3 – Definição de escopo de decisão de cada instância

[PROCESSO] 3.1.2.4 – Desenho de fluxo de escalonamento (operacional → tático → estratégico)

[FLOW] 3.1.3 – Entregáveis: Mapa As Is + Blueprint To Be

[PROJETO] 3.2 – Papéis, Responsabilidades e Canais Oficiais

[FLOW] 3.2.1 – Matriz de Papéis (Franqueador x Franqueado)

[PROCESSO] 3.2.1.1 – Identificação de responsabilidades chaves (marca, operação, suprimentos, marketing, jurídico)

[PROCESSO] 3.2.1.2 – Construção de matriz RACI por macroprocesso (venda, operação, pós-venda, expansão)

[PROCESSO] 3.2.1.3 – Validação de limites de autonomia do franqueado

[FLOW] 3.2.2 – Canais de Comunicação e Decisão

[PROCESSO] 3.2.2.1 – Definição de canais oficiais (plataforma, e-mail, grupos moderados)

[PROCESSO] 3.2.2.2 – Regras de uso de canais (o que entra onde, SLA de resposta)

[PROCESSO] 3.2.2.3 – Fluxo padrão para decisões relevantes (campanha, cardápio, etc.)

[FLOW] 3.2.3 – Entregáveis: Matriz RACI + Quadro de Canais e SLAs

[PROJETO] 3.3 – Sistema de Suporte, SLA e Relacionamento com Franqueados

[FLOW] 3.3.1 – Modelo de Suporte

[PROCESSO] 3.3.1.1 – Definição de níveis de suporte (implantação, rotina, crise)

[PROCESSO] 3.3.1.2 – Definição de papéis do time de suporte

[PROCESSO] 3.3.1.3 – Critérios de priorização de chamados

[FLOW] 3.3.2 – SLA e Catálogo de Serviços

[PROCESSO] 3.3.2.1 – Definição de serviços ao franqueado (direito vs serviço extra)

[PROCESSO] 3.3.2.2 – SLAs por tipo de demanda (padrão, urgente, crítica)

[PROCESSO] 3.3.2.3 – Regras de escalonamento e acompanhamento

[FLOW] 3.3.3 – Entregáveis: Manual de Suporte + Catálogo e Matriz de SLA

[PROJETO] 3.4 – Auditoria, Conformidade e Monitoramento de Rede

[FLOW] 3.4.1 – Modelo de Auditoria

[PROCESSO] 3.4.1.1 – Definição de escopo (operacional, marca, segurança alimentar, financeiro básico)

[PROCESSO] 3.4.1.2 – Roteiros de auditoria por tipo de unidade

[PROCESSO] 3.4.1.3 – Critérios de classificação (conforme, alerta, não conforme)

[FLOW] 3.4.2 – Plano de Monitoramento Contínuo

[PROCESSO] 3.4.2.1 – Definição de indicadores de rede (aderência, treinamentos, não conformidade)

[PROCESSO] 3.4.2.2 – Rotina de leitura e reporte (dashboards, reuniões, conselho)

[FLOW] 3.4.3 – Entregáveis: Manual de Auditoria + Plano de Monitoramento

[PROJETO] 3.5 – Política de Expansão, Territorialidade e Seleção de Franqueados

[FLOW] 3.5.1 – Política de Expansão e Territorialidade

[PROCESSO] 3.5.1.1 – Critérios para abertura de novas unidades

[PROCESSO] 3.5.1.2 – Regras de território (exclusividade, raio de proteção, perda de território)

[PROCESSO] 3.5.1.3 – Integração com modelo econômico (viabilidade mínima)

[FLOW] 3.5.2 – Processo de Seleção de Franqueados

[PROCESSO] 3.5.2.1 – Definição de perfil desejado

[PROCESSO] 3.5.2.2 – Etapas do funil (triagem, entrevistas, análise financeira, conselho)

[PROCESSO] 3.5.2.3 – Critérios de recusa documentados

[FLOW] 3.5.3 – Entregáveis: Política de Expansão/Territorialidade + Processo de Seleção

[PROJETO] 3.6 – Gestão de Conflitos, Reclamações e Contencioso

[FLOW] 3.6.1 – Sistema de Registro e Tratamento de Conflitos

[PROCESSO] 3.6.1.1 – Tipificação de conflitos (operacional, comercial, jurídico, relacionamento)

[PROCESSO] 3.6.1.2 – Fluxo de tratamento (registro, análise, resposta, encerramento)

[PROCESSO] 3.6.1.3 – Regras de escalonamento (negociação interna → mediação → jurídico)

[FLOW] 3.6.2 – Integração com Lições Aprendidas

[PROCESSO] 3.6.2.1 – Extração periódica de padrões de conflito

[PROCESSO] 3.6.2.2 – Atualização de manuais, contratos e treinamentos

[PROCESSO] 3.6.2.3 – Registro de causas raiz recorrentes

[FLOW] 3.6.3 – Encerramento de unidade e reversão de ativos

[FLOW] 3.6.4 – Entregáveis: Política de Conflitos/Reclamações + Relatório de Lições Aprendidas

---

[PROGRAMA] 4.0 – Modelagem Comercial

Domínios: Escopo, Partes interessadas

[PROJETO] 4.1 – Diagnóstico e Mapeamento Comercial As Is

[FLOW] 4.1.1 – Mapeamento de Presença Digital e Marca

[PROCESSO] 4.1.1.1 – Levantamento de canais atuais

[PROCESSO] 4.1.1.2 – Avaliação de consistência de marca

[PROCESSO] 4.1.1.3 – Identificação de gaps e oportunidades

[FLOW] 4.1.2 – Mapeamento de Comunicação com Franqueados

[PROCESSO] 4.1.2.1 – Canais franqueador ↔ franqueado

[PROCESSO] 4.1.2.2 – Nível de engajamento e aderência a campanhas

[FLOW] 4.1.3 – Entregável: Relatório de Arquitetura Comercial Atual

[PROJETO] 4.2 – Manual da Marca

[FLOW] 4.2.1 – Definição de Identidade de Marca

[PROCESSO] 4.2.1.1 – Propósito, valores e persona

[PROCESSO] 4.2.1.2 – Posicionamento e diferenciação

[FLOW] 4.2.2 – Especificação de Aplicações da Marca

[PROCESSO] 4.2.2.1 – Aplicações online (digital, redes, e-commerce)

[PROCESSO] 4.2.2.2 – Aplicações offline (PDV, embalagens, uniformes, fachada)

[FLOW] 4.2.3 – Manual de Uso e Proteção da Marca

[PROCESSO] 4.2.3.1 – Boas práticas e restrições

[PROCESSO] 4.2.3.2 – Diretrizes de aprovação de materiais

[FLOW] 4.2.4 – Entregável: Manual da Marca formalizado e comunicado

[PROJETO] 4.3 – Manual de Mídias Sociais

[FLOW] 4.3.1 – Estruturação de Diretrizes de Conteúdo

[PROCESSO] 4.3.1.1 – Tipos de conteúdo permitidos e proibidos

[PROCESSO] 4.3.1.2 – Calendário editorial e frequência mínima

[PROCESSO] 4.3.1.3 – Guias visuais e tom de voz

[FLOW] 4.3.2 – Políticas de Resposta e Gestão de Crises em Canais Digitais

[PROCESSO] 4.3.2.1 – Protocolo de resposta a comentários e reclamações

[PROCESSO] 4.3.2.2 – Escalonamento em caso de crise de imagem

[FLOW] 4.3.3 – Entregável: Manual de Mídias Sociais formalizado e comunicado

[PROGRAMA] 4.0 – Modelagem Comercial

[PROJETO] 4.4 – Mentoria (Individual) sobre Gestão de Mídias Sociais

[FLOW] 4.4.1 – Diagnóstico de Presença Digital da Unidade

[PROCESSO] 4.4.1.1 – Análise de perfis e métricas atuais

[PROCESSO] 4.4.1.2 – Identificação de pontos de melhoria

[FLOW] 4.4.2 – Plano de Conteúdo e Calendário Editorial

[PROCESSO] 4.4.2.1 – Definição de temas e formatos por canal

[PROCESSO] 4.4.2.2 – Cronograma de publicações e responsáveis

[FLOW] 4.4.3 – Rotina de Monitoramento de Métricas e Ajustes

[PROCESSO] 4.4.3.1 – Definição de KPIs (alcance, engajamento, conversão)

[PROCESSO] 4.4.3.2 – Ciclo de revisão e ajuste de estratégia

[PROJETO] 4.5 – Plano de Marketing de Lançamento

[FLOW] 4.5.1 – Campanha de Pré-Lançamento

[PROCESSO] 4.5.1.1 – Definição de ações (coquetel, degustações, pré-venda)

[PROCESSO] 4.5.1.2 – Cronograma e orçamento

[FLOW] 4.5.2 – Cronograma de Ações de Inauguração

[PROCESSO] 4.5.2.1 – Evento de inauguração (formato, convidados, mídia)

[PROCESSO] 4.5.2.2 – Ações pós-inauguração (primeiras semanas)

[FLOW] 4.5.3 – Plano de Comunicação Local

[PROCESSO] 4.5.3.1 – Estratégia on e off-line por região

[PROCESSO] 4.5.3.2 – Materiais e canais locais (parcerias, influenciadores)

[FLOW] 4.5.4 – Entregável: Plano de Marketing de Lançamento por unidade

[PROJETO] 4.6 – Campanhas Cooperadas e Trade Marketing

[FLOW] 4.6.1 – Diretrizes de Campanhas Cooperadas

[PROCESSO] 4.6.1.1 – Regras de participação franqueador ↔ franqueado

[PROCESSO] 4.6.1.2 – Critérios de adesão e contribuição financeira

[PROCESSO] 4.6.1.3 – Calendário de campanhas nacionais e regionais

[FLOW] 4.6.2 – Padrões de PDV e Experiência do Cliente

[PROCESSO] 4.6.2.1 – Materiais de PDV (vitrines, displays, sinalização)

[PROCESSO] 4.6.2.2 – Padrões de atendimento e experiência do cliente

[PROCESSO] 4.6.2.3 – Checklist de conformidade visual por unidade

[FLOW] 4.6.3 – Monitoramento de Aderência e Resultados

[PROCESSO] 4.6.3.1 – Indicadores de participação em campanhas

[PROCESSO] 4.6.3.2 – Análise de retorno e lições aprendidas

[PROGRAMA] 5.0 – Modelagem Operacional

Domínios: Escopo, Cronograma, Recursos, Risco

[PROJETO] 5.1 – Cronograma de Implantação

[FLOW] 5.1.1 – Planejamento macro de implantação

[PROCESSO] 5.1.1.1 – Definição de fases (pré-obra, obra, montagem, contratação, abertura)

[PROCESSO] 5.1.1.2 – Definição de dependências críticas e caminho crítico

[PROCESSO] 5.1.1.3 – Estimativas e marcos por tipo de ponto (loja/quiosque)

[FLOW] 5.1.2 – Detalhamento de marcos, entregas e dependências

[PROCESSO] 5.1.2.1 – WBS operacional da implantação

[PROCESSO] 5.1.2.2 – Checklist de prontidão por marco

[PROCESSO] 5.1.2.3 – Plano de contingência para atrasos

[FLOW] 5.1.3 – Entregável: Cronograma mestre + checklists de implantação

[PROJETO] 5.2 – MAPEAMENTO OPERACIONAL

[FLOW] 5.2.1 – Levantamento de processos AS-IS (Loja e Quiosque)

[PROCESSO] 5.2.1.1 – Identificação de processos críticos

[PROCESSO] 5.2.1.2 – Mapeamento de variabilidade e dependência de talentos

[PROCESSO] 5.2.1.3 – Coleta de evidências (rotinas, formulários, práticas)

[FLOW] 5.2.2 – Modelagem de processos TO-BE (Loja e Quiosque)

[PROCESSO] 5.2.2.1 – Definição de padrões mínimos replicáveis

[PROCESSO] 5.2.2.2 – Definição de pontos de controle e conformidade

[PROCESSO] 5.2.2.3 – Validação do TO-BE com franqueador

[FLOW] 5.2.3 – Pesquisa de Concorrência

[PROCESSO] 5.2.3.1 – Definição de critérios de benchmark

[PROCESSO] 5.2.3.2 – Consolidação de insights

[FLOW] 5.2.4 – Prevenção de Perdas no Varejo

[PROCESSO] 5.2.4.1 – Mapeamento de pontos de perda

[PROCESSO] 5.2.4.2 – Rotinas de controle (inventário, auditoria, reconciliações)

[PROGRAMA] 5.0 – Modelagem Operacional

[PROJETO] 5.3 – Sistema Operacional da Franquia

[FLOW] 5.3.1 – Manual de Gestão de Crises

[PROCESSO] 5.3.1.1 – Tipificação de crises

[PROCESSO] 5.3.1.2 – Protocolo de resposta e escalonamento

[PROCESSO] 5.3.1.3 – Simulações e validação do plano

[FLOW] 5.3.2 – Manual de Gestão de Riscos

[PROCESSO] 5.3.2.1 – Identificação e registro de riscos operacionais

[PROCESSO] 5.3.2.2 – Planos de resposta e monitoramento

[FLOW] 5.3.3 – Manual de Qualidade

[PROCESSO] 5.3.3.1 – Padrões de qualidade

[PROCESSO] 5.3.3.2 – Tratamento de não conformidades

[FLOW] 5.3.4 – Manual de RH

[PROCESSO] 5.3.4.1 – Estrutura mínima de equipe

[PROCESSO] 5.3.4.2 – Rotinas de contratação, treinamento, desligamento

[FLOW] 5.3.5 – Manual de Compras

[PROCESSO] 5.3.5.1 – Lista de insumos críticos e políticas de compra

[PROCESSO] 5.3.5.2 – Regras de fornecedores homologados

[FLOW] 5.3.6 – Manual de Vendas

[PROCESSO] 5.3.6.1 – Padrão de atendimento e scripts

[PROCESSO] 5.3.6.2 – Rotinas de metas e acompanhamento

[FLOW] 5.3.7 – Manual de Marketing (PDV)

[PROCESSO] 5.3.7.1 – Padrões de execução de campanha no PDV

[PROCESSO] 5.3.7.2 – Checklists de conformidade visual

[FLOW] 5.3.8 – Manual Financeiro (Operação)

[PROCESSO] 5.3.8.1 – Rotinas de caixa, conciliação e fechamento

[PROCESSO] 5.3.8.2 – Envio de informações financeiras

[FLOW] 5.3.9 – Manual Contábil (Operação)

[PROCESSO] 5.3.9.1 – Plano de contas mínimo

[PROCESSO] 5.3.9.2 – Interface com contador

[FLOW] 5.3.10 – Manual de Auditoria (Operação)

[PROCESSO] 5.3.10.1 – Roteiros de auditoria por área

[PROCESSO] 5.3.10.2 – Plano de ação e follow-up

[PROGRAMA] 5.0 – Modelagem Operacional

[FLOW] 5.3.11 – Manual de Compliance

[PROCESSO] 5.3.11.1 – Regras mínimas (conduta, anticorrupção, LGPD)

[PROCESSO] 5.3.11.2 – Canal de denúncia e tratamento

[FLOW] 5.3.12 – Manual Pré-Operacional (Loja)

[PROCESSO] 5.3.12.1 – Checklist de pré-operação

[PROCESSO] 5.3.12.2 – Checklist de testes e validações

[FLOW] 5.3.13 – Manual Pré-Operacional (Quiosque)

[PROCESSO] 5.3.13.1 – Checklist específico para quiosque

[PROCESSO] 5.3.13.2 – Checklist de testes e validações

[PROJETO] 5.4 – Gestão de Fornecedores e Cadeia de Suprimentos

[FLOW] 5.4.1 – Qualificação e homologação de fornecedores críticos

[PROCESSO] 5.4.1.1 – Critérios de homologação

[PROCESSO] 5.4.1.2 – Auditoria e re-homologação periódica

[FLOW] 5.4.2 – Procedimentos de abastecimento e logística

[PROCESSO] 5.4.2.1 – SLAs de entrega e níveis mínimos de estoque

[PROCESSO] 5.4.2.2 – Plano de contingência

[FLOW] 5.4.3 – Entregável: Política de suprimentos + lista de fornecedores homologados

[PROJETO] 5.5 – Implantação do Sistema de Franquias (Treinamento Inicial)

[FLOW] 5.5.1 – Treinamento inicial do Franqueado – Loja

[PROCESSO] 5.5.1.1 – Plano de treinamento

[PROCESSO] 5.5.1.2 – Execução e avaliação

[PROCESSO] 5.5.1.3 – Certificação / aceite de prontidão

[FLOW] 5.5.2 – Treinamento inicial do Franqueado – Quiosque

[PROCESSO] 5.5.2.1 – Plano de treinamento

[PROCESSO] 5.5.2.2 – Execução e avaliação

[PROCESSO] 5.5.2.3 – Certificação / aceite de prontidão

[FLOW] 5.5.3 – Avaliação e reforço pós-treinamento

[PROCESSO] 5.5.3.1 – Acompanhamento nas primeiras semanas

[PROCESSO] 5.5.3.2 – Plano de reforço e reciclagem

[PROGRAMA] 6.0 – Modelagem Jurídica

Domínios: Governança, Escopo, Partes interessadas, Risco

[PROJETO] 6.1 – Mentoria (Grupo) Jurídica sobre legislação e Jurisprudência de Franqueadoras

[FLOW] 6.1.1 – Resumo executivo sobre o negócio do Franqueador

[PROCESSO] 6.1.1.1 – Coleta de informações do Franqueador

[PROCESSO] 6.1.1.2 – Mapeamento de stakeholders e riscos jurídicos

[PROCESSO] 6.1.1.3 – Consolidação e validação do resumo

[FLOW] 6.1.2 – RIC – Relatório de Informações Contratuais

[PROCESSO] 6.1.2.1 – Coleta de contratos, aditivos e políticas

[PROCESSO] 6.1.2.2 – Leitura e extração de cláusulas críticas

[PROCESSO] 6.1.2.3 – Matriz cláusula → risco → recomendação

[FLOW] 6.1.3 – RJJ – Relatório de Jurisprudência e Jurimetria (API CNJ)

[PROCESSO] 6.1.3.1 – Definição de teses e palavras-chave

[PROCESSO] 6.1.3.2 – Coleta e classificação de precedentes

[PROCESSO] 6.1.3.3 – Síntese de tendências e recomendações

[FLOW] 6.1.4 – SLA – Acordo de Nível de Serviço

[PROCESSO] 6.1.4.1 – Definição de escopo e limites de atuação

[PROCESSO] 6.1.4.2 – Definição de cadência, canais oficiais e SLAs

[PROCESSO] 6.1.4.3 – Aprovação e registro do SLA

[FLOW] 6.1.5 – CC – Consolidação Contratual

[PROCESSO] 6.1.5.1 – Consolidação do compilado contratual

[PROCESSO] 6.1.5.2 – Controle de versões e publicação

[PROJETO] 6.2 – Mentoria (Individual) sobre Gestão de Mídias Sociais (enfoque jurídico)

[FLOW] 6.2.1 – Resumo executivo – foco em presença digital

[PROCESSO] 6.2.1.1 – Mapeamento de canais e responsabilidades

[PROCESSO] 6.2.1.2 – Identificação de riscos (marca, publicidade, consumidor, LGPD)

[FLOW] 6.2.2 – RIC – Informações contratuais aplicadas a mídias sociais

[PROCESSO] 6.2.2.1 – Extração de cláusulas sobre marca e publicidade

[PROCESSO] 6.2.2.2 – Recomendações operacionais

[FLOW] 6.2.3 – RJJ – Jurisprudência e decisões sobre uso de marca

[PROCESSO] 6.2.3.1 – Coleta e triagem de precedentes

[PROCESSO] 6.2.3.2 – Síntese de padrões de risco

[PROGRAMA] 6.0 – Modelagem Jurídica

[FLOW] 6.2.4 – SLA – Gestão de canais e conteúdo

[PROCESSO] 6.2.4.1 – Definição de fluxo de aprovação

[PROCESSO] 6.2.4.2 – SLAs de resposta e escalonamento

[PROJETO] 6.3 – Consultoria (Individual) Jurídica sobre legislação e Jurisprudência de Franqueadoras

[FLOW] 6.3.1 – Resumo executivo jurídico do modelo de franquia

[PROCESSO] 6.3.1.1 – Diagnóstico de conformidade e lacunas

[PROCESSO] 6.3.1.2 – Plano de ação jurídico priorizado

[FLOW] 6.3.2 – RIC – Informações Contratuais da rede

[PROCESSO] 6.3.2.1 – Auditoria de documentos

[PROCESSO] 6.3.2.2 – Matriz de riscos contratuais

[FLOW] 6.3.3 – RJJ – Jurisprudência e Jurimetria (API CNJ)

[PROCESSO] 6.3.3.1 – Monitoramento de teses de franquia

[PROCESSO] 6.3.3.2 – Atualização de recomendações

[FLOW] 6.3.4 – SLA jurídico como artefato de entrada

[PROCESSO] 6.3.4.1 – Definição de SLAs de revisão contratual e pareceres

[PROCESSO] 6.3.4.2 – Integração do SLA com Governança

[PROJETO] 6.4 – Cerimônia de entrega do Compilado Contratual Ajustado

[FLOW] 6.4.1 – Resumo executivo atualizado a partir do SLA

[PROCESSO] 6.4.1.1 – Atualização de premissas e decisões

[PROCESSO] 6.4.1.2 – Validação com stakeholders

[FLOW] 6.4.2 – Atualização do RIC

[PROCESSO] 6.4.2.1 – Revisão final de cláusulas e anexos

[PROCESSO] 6.4.2.2 – Checklist de conformidade documental

[FLOW] 6.4.3 – CC – Consolidação Contratual final

[PROCESSO] 6.4.3.1 – Empacotamento final (contrato + anexos + políticas + manuais)

[PROCESSO] 6.4.3.2 – Registro de aceite, versão e política de atualização

[PROJETO] 6.5 – Canal Jurídico seguro

[FLOW] 6.5.1 – Avaliação de riscos jurídicos e contratuais

[PROCESSO] 6.5.1.1 – Registro contínuo de riscos e gatilhos

[PROCESSO] 6.5.1.2 – Revisões periódicas e recomendações

[FLOW] 6.5.2 – Gestão de base de posições jurídicas

[PROCESSO] 6.5.2.1 – Curadoria de entendimentos e padrões

[PROCESSO] 6.5.2.2 – Controle de versões e publicação

[PROGRAMA] 6.0 – Modelagem Jurídica

[FLOW] 6.5.3 – Atendimento de consultas recorrentes

[PROCESSO] 6.5.3.1 – Triagem, categorização e resposta com base em SLA

[PROCESSO] 6.5.3.2 – Registro de precedentes internos (FAQ jurídico)

[FLOW] 6.5.4 – Monitoramento legislativo e jurisprudencial

[PROCESSO] 6.5.4.1 – Rotina de monitoramento e alertas

[PROCESSO] 6.5.4.2 – Atualização de contratos, políticas e manuais

[PROJETO] 6.6 – Gestão de Reclamações e Contencioso de Franqueados

[FLOW] 6.6.1 – Registro e tratamento estruturado de reclamações

[PROCESSO] 6.6.1.1 – Registro padronizado (fatos, documentos, linha do tempo, partes)

[PROCESSO] 6.6.1.2 – Classificação por tipo e severidade

[PROCESSO] 6.6.1.3 – Plano de resposta (negociação, mediação, contencioso)

[FLOW] 6.6.2 – Lições aprendidas jurídicas

[PROCESSO] 6.6.2.1 – Identificação de padrões e causas raiz

[PROCESSO] 6.6.2.2 – Propostas de ajuste em contratos/manuais/treinamentos

[PROCESSO] 6.6.2.3 – Validação e publicação controlada

Matheus de Almeida Medeiros
Sociologo
OAB/RJ 215.105